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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla wykonania drogi dojazdowej do terendéw
,Lazienki Obornickie” opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

Niniejszy program ma na celu ustalenie zakresu inwestycji, przedstawienie
zastosowanych rozwigzan technicznych, ustalenie zakresu prac projektowych
i robét budowlanych, ustalenie zakresu niezbednej dokumentacji formalno-
prawnej oraz kosztow realizacji planowanej inwestycji. Opracowanie postuzy do
przygotowania ofert w zakresie oszacowania ceny za wykonanie prac
projektowo-wykonawczych.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujace
materiaty:

a) Uzgodnienia z Zamawiajagcym

b) Wizja lokalna w terenie

c) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Wykonanie drogi dojazdowej do terenéw ,tazienki Obornickie”
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I. CZESC OPISOWA
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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Zakres przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatéw
do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRiD) przez Zamawiajacego oraz uzyskaniem innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn:
Wykonania drogi dojazdowej do terenow ,tazienki Obornickie” oraz
wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang
przez Wykonawce robét, STWiIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie koncepcyjne, ktére stanowi materiat
do dalszych prac projektowych i realizacyjnych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie
wszystkich elementéw zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia i
zakres robot budowlanych.

1.1.1. Konstrukcja projektowanego ukiadu drogowego.

Klasa drogi D

Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h

Szerokos¢ jezdni 3,50 m

Szerokos$¢ poboczy 1,0 m

Obcigzenie nawierzchni 80 kN/o$

Kategoria ruchu KR 1

Konstr. nawierzchni mieszanka niezwigzana 0/31,5 - gr. 20cm

Konstr. pobocza prawego AC11S grub. 5 cm + mieszanka niezwigzana 0/31,5
- gr. 15cm

Konstr. pobocza lewego gruntowe

Pozostate parametry zgodnie z:
 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

02.03.1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430.
z pozn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz.
735 z pézn. zm.).

Wykonanie drogi dojazdowej do terenéw ,tazienki Obornickie”
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Podfoze projektowane musi spetnia¢ kryteria nosnosci G1 (wymdog minimalny).
Kategoria ruchu przyjeta na podstawie prognozy ruchu.

1.1.2, Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych
do wykonania.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ projekty budowlano-wykonawcze,

przedmiary robot oraz dostosowac zatozenia specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru roboét, a takze wybudowac i odda¢ do uzytkowania droge dojazdowg do

terendw ,tazienki Obornickie”.

Wykonawca jest takze zobowigzany przygotowac dla Zamawiajacego projekty

podziatu, materiaty do wnioskéw: ZRiD i innych decyzji, na podstawie ktorych

Zamawiajacy wystapi o uzyskanie niezbednych pozwolen oraz decyzji ZRiD.

Materiaty do wnioskéw nalezy przeditozyé Zamawiajacemu do akceptacji 15 dni

przed planowanym ziozeniem wniosku. Uwagi zamawiajacego zostang

wprowadzone w ciggu 2 tygodni od dnia przekazania uwag.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi

innymi  wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno-

uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona
nastepujace Roboty budowlane:

+ roboty przygotowawcze, w tym rozbiérkowe ewentualnych istniejacych
nawierzchni drogowych oraz pozostatych elementéw korpusu drogowego oraz
innych budowli,

+ oznakowanie tymczasowe,

« wycinke i karczowanie drzew i krzewdéw kolidujacych z inwestycja,

« wykonanie robdét ziemnych,

» zabezpieczenie Ilub przebudowa kolizji z sieciami podziemnymi (o ile
zaistnieje taka potrzeba),

« wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania witasciwych warunkéw
posadowienia nawierzchni (o ile zaistnieje taka potrzeba),

« budowe nowych konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy - wykonanie
nawierzchni z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 20 cm,

« nasadzenia rekompensujace drzew i krzewodw,

« regulacja wysokosciowa elementéw uzbrojenia obcego,

« roboty wykonczeniowe w tym rowniez zagospodarowanie otoczenia drogi,

« petnienie nadzoru autorskiego,

« przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i
zgtoszenia zakonczenia robot,

e sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

+ wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

Projektowang droge dojazdowg nalezy poprowadzi¢ wg koncepcji stanowigcej

czes¢ przedmiotowego opracowania.

Wykonanie drogi dojazdowej do terenéw ,tazienki Obornickie”
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1.1.3. Dokumentacja fotograficzna.

Fot. 1. Widok z lotu ptaka na teren planowanej drogi dojazdowej

Wykonanie drogi dojazdowej do terenéw ,tazienki Obornickie”
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia.

Planowana droga dojazdowa jest potozona w wojewddztwie wielkopolskim,
powiecie obornickim, w gminie Oborniki, usytuowana jest po pdétnocnej stronie
miasta. Poczatek jej przebiegu stanowi wiaczenie do drogi gminnej ul.
Konstantego topatynskiego. Lokalizacja projektowanej drogi dojazdowej
podyktowany jest terenowo i przylega¢ bedzie do pasa aktualnie budowanej
$srodmiejskiej obwodnicy Obornik dochodzac do przebudowywanego w ramach
budowy obwodnicy mostu nad rz. Weina.

Projektowana droga konczy przy w/w obiekcie wigczeniem w utwardzenie terenu
stanowigce zakres projektu obwodnicy Obornik.

1.2.1. Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

« Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajgqcymi
z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z
pdzn. zm.) oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2013 r.
poz.1235 z pézn. zm.),

« W przypadku koniecznosci przebudowy lub budowy urzadzen wodnych nalezy
przygotowa¢ materiaty dla uzyskania pozwolenia wodno-prawnego,

» Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowania drdg,

odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi)

oraz wykonac¢ niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajace aktualnos¢
podkfadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy
wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie
obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw
geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaze plik

Lxt" w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktéw lokalizujacych obiekt w

terenie z podaniem wspotrzednych punktédw pomiarowych oraz ich rzedne

wysokosciowe w odniesieniu do reperéw niwelacji panstwowej.

- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami
rozgraniczajacymi inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

- sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych
projekty podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian
gruntowych, zgodnie z przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie koniecznosé
wykonania dodatkowych projektéw podziatu gruntéw Wykonawca wykona
je w ramach ceny kontraktowej.

- Wwyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie
decyzji ZRiD,

Wykonanie drogi dojazdowej do terenéw ,tazienki Obornickie”
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- wyznaczenia nowej granicy pasa drogowego w obrebie laséw, ktéra bedzie
wyznacznikiem wycinki drzew z tych terendw. Wyznaczenie granicy
wycinki drzew oraz karczowanie pni i korzeni nalezy do Wykonawcy a
samg wycinke drzew przeprowadzi nadlesnictwo. Harmonogram
prowadzony w ramach budowy powinien uwzgledniaé¢ okres niezbedny do
wycinki drzew przez Nadles$nictwo Oborniki,

- przygotowania materiatdw: danych geodezyjnych - granice i wspodirzedne
granicznikow w formie numerycznej (granice pomiedzy gruntami
nadlesnictwa a wydzielanymi gruntami) do przekazania Nadlesnictwu oraz
kopii mapy przegladowej Nadlesnictwa =z uwidocznieniem na niej
przekazywanych nieruchomosci,

+ Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym czes$¢ dokumentacji

projektowej inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatnos¢ gruntéw dla

potrzeb budownictwa i okreslajacym geotechniczne warunki posadowienia
oraz ustalong przez projektanta kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z

2012 r. poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla

obiektéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania

gruntdw oraz witasciwosci poszczegolnych warstw. Wyniki badan powinny

pozwoli¢ na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwigzan
projektowych (wzmocnienie podfoza lub korpusu drogi, wymiane gruntow).

Badania geotechniczne nalezy wykonaé w terenie, po ktorym planowany jest

przebieg trasy drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i

gtebokosci poszczegdlnych warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania

wod gruntowych.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowaé¢ opinie

geotechniczng,

« Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw.

« W przypadku koniecznosciprzeprowadzenia postepowania srodowiskowego,
Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o
$srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla
catego zadania inwestycyjnego w oparciu o obowigzujgce przepisy, w
szczegolnosci Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. 2013 poz. 1232 z pdzn. zm.) oraz Wytyczne w zakresie
dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedsiewzie¢ wspoifinansowanych z krajowych Ilub
regionalnych programow operacyjnych.

« W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i
gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne,
system odprowadzenia wdéd deszczowych i Sciekdédw sanitarnych), Wykonawca

Wykonanie drogi dojazdowej do terenéw ,tazienki Obornickie”
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zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie i uzyska od ich
wiascicieli lub zarzadcéw, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i
zatwierdzenia na przebudowe Iub likwidacje urzadzen infrastruktury
technicznej.

« Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej muszg spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy. Przebudowywane
elementy ww. infrastruktury, powinny znalez¢ sie w miare mozliwosci w pasie
drogowym.

« Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw budowlano-
wykonawczych, dla wszystkich branz (wedtug potrzeb), rysunkéw lub innych
dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robot budowlanych, dokfadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z
uwzglednieniem wymagan:

- obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,
- niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

+  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robdt w taki sposdb, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz
dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z
projektowang inwestycja,

« Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy wszystkie
warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem oraz niezbedne decyzje administracyjne,

« Wykonawca na wiasny koszt przygotuje dla Zamawiajgcego materiaty do
wnioskéw ZRiD i innych pozwolen oraz decyzji, na podstawie ktorych
Zamawiajacy wystgpi o uzyskanie decyzji ZRiD, jak réwniez materiaty do
porozumien wynikajgcych ze ZRiD,

« Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajace z uzyskania
opinii do decyzji ZRiD. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych
rozwigzan umiesci je w projekcie i zrealizuje,

« Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego
uzgodnienia projektéow skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z
lokalizacja w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie
zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami,

« Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego
opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja,

« Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

« Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robét oraz opracowania
przedmiaru robét,

« Zamawiajacy udostepni Wykonawcy robdt teren w obrebie pasa drogowego,
ktéry okresli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w razie
potrzeby Wykonawca robdét na swoéj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie
w teren niezbedny do organizacji placu budowy izaplecza. Sposéb

Wykonanie drogi dojazdowej do terenéw ,tazienki Obornickie”
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oszacowania kosztdw czasowego wejscia w teren niebedacy pasem
drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca robot.

« Z uwagi na obecng realizacje $rodmiejskiej obwodnicy m. Obornik, ktérej
zakres graniczy z terenami przedmiotowej inwestycji, Wykonawca uzyska
zgode na wejscie na teren budowy w/w zadania, co bedzie niezbedne w celu
realizacji niniejszej drogi dojazdowej,

« Organizacji zaplecza budowy, drdg technologicznych i dojazdowych;

« Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sdb
nieuprawnionych oraz oznakowania, obowigzuje zasada minimalizacji
utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do
terenu budowy,

 Sporzadzenia na wiasny koszt inwentaryzacji stanu istniejgcego, wraz z
inwentaryzacjg budynkéw mieszkalnych, znajdujacych sie w odlegtosci 15 m
od krawedzi projektowanej jezdni,

« Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty
budowlano-wykonawcze po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete
Wykonawcy,

« Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z
wymogami Specyfikacji technicznych (ST), w laboratorium drogowym,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

« Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardéw ilosci robét,

« Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajgcego
umowy na badania ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub
przeniesienia obiektow matej architektury, przeprowadzenia badan
archeologicznych i zapewnienia nadzoru archeologiczhego w rejonie
prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang opinig konserwatorska.

« Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych
ponosi Wykonawca.

e Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej
przyjecia do powiatowego zasobu geodezyjnego.

» Przygotowania rozliczenia koricowego robdt i sporzadzania operatu

+ kolaudacyjnego , ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z
podwykonawcami, harmonogram, protokoty odbioru robdét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, protokdét przekazania placu budowy, pismo o
powofaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatdw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatdw, opinie technologiczng na podstawie
wynikow badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz
z kopig mapy =zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokét odbioru
koncowego robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robédt
zgodnie z przepisami.

« Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

« Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Wykonanie drogi dojazdowej do terenéw ,tazienki Obornickie”
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+ Przekazania zrealizowanych obiektéw ich  zarzadcom za zgodag
Zamawiajacego.

« Przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i
zgtoszenia zakonczenia robét.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

a) Roboty muszg byc¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku musi rowniez by¢ zgodne ze
wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, ochrony srodowiska, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego okreslonych
prawem niezbednych, ostatecznych decyzji administracyjnych
pozwalajgcych na uzytkowanie obiektow.

b) Efektem koncowym ma by¢é wybudowana drogi dojazdowej do terendw
,Lazienki Obornickie”, jako droga klasy ,D", jednojezdniowa, 1- pasowa,
obstugujaca ruch w dwoch kierunkach.

c) Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. z 1999 r. Nr
43 poz. 430 z pézn. zm.).

1.3.1. Zakres robot i szacunkowa wycena.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty

nalezy kierowac sie:

« wynikami szczegdétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

« wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

« wynikami opracowan wifasnych,

« projektem koncepcyjnym,

« zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

« w przypadku koniecznosci pozyskania - decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

+ wywiadem geodezyjnym,

« analizg materiatdw  dotyczacych  planowanych inwestycji  (narady
koordynacyjne dawniej ZUD).

Wykonawca musi mie¢ swiadomos$¢, ze rodzaje robot okreslone w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sa orientacyjne i moga
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z

Wykonanie drogi dojazdowej do terenéw ,tazienki Obornickie”
PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY 14



MW - PROJEKT - DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA - MARCIN WAWRZYNIAK

uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan
projektowych).

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu roboét
stanowia ryzyko Wpykonawcy i nie beda traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Rodzaj i zakres robot budowlanych przedstawione w ilosciach szacowanych na
podstawie koncepcji.

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

Wzdtuz projektowanego odcinka drogi znajdujg sie drzewa i krzewy, ktore
kolidujg z projektowang inwestycjq i bedq przeznaczone do wycinki. Ich doktadng
ilos¢ okresli¢ na etapie docelowej dokumentacji projektowe;j.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni.

Przysztg nawierzchnie drogi dojazdowej nalezy zwymiarowaé na ruch KR 1,
obcigzenie nawierzchni 80 kN/os.

Lp. Opis robot budowlanych Jedn. m. | Ilos¢
1 |Wykopy z odwozem gruntu i utylizacja m3 2759
2 |Formowanie i zageszczanie nasypow m3 262

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni i poboczy

Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej
4 |kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanej m2 1381
mechanicznie grub. 20 cm

Utozenie opornika betonowego 12/25 cm na fawie
betonowej C12/15

Wykonanie poboczy z w-wy betonu asfaltowego grub.
5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg

6 |asfaltowg na w-wie z mieszanki niezwigzanej m2 276
kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanej
mechanicznie grub. 15 cm (szerokos$¢ 1,0 m)

m2 1381

m 242

7 | Wykonanie poboczy gruntowych m2 276

1.4.3. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury
technicznej.

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujq sie urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzane z drogq, takie jak linie energetyczne,
telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne lub wodociggowe.

Wykonanie drogi dojazdowej do terenéw ,tazienki Obornickie”
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1.4.4. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe bedg polegaé na uporzadkowaniu terenu budowy,
plantowaniu.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Zadanie dzieli sie na dwa etapy:
« Etap I - Przygotowanie dokumentacji (projektu budowlano-

wykonawczego) w celu uzyskania pozwolenia na budowe - decyzji ZRiD
wraz z opracowaniem przedmiaru robot, uproszczonego kosztorysu,
szczegbtowych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlanych, projektu statej i tymczasowej organizacji ruchu oraz
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

« Etap II - uzyskania pozwolenia na budowe - decyzji ZRiD i wykonanie
robét budowlanych na podstawie opracowanego projektu budowlano-
wykonawczego.

2.1. Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji
projektowej Wykonawcy.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg
obejmujacq wg potrzeb wszystkie branze wchodzace w skiad przedmiotowe]j
inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad inwestycji i na
jej podstawie uzyska zgode witasciwego organu na prowadzenie robot.

a) Prace projektowe nalezy wykonac¢ w oparciu o:
normy branzowe oraz przepisy prawa,
uzyskane warunki techniczne oraz opinie, decyzje i pozwolenia,
wymagania zawarte w niniejszym PFU,
b) Opracowanie projektu winno by¢ wykonane 2z uwzglednieniem
nastepujacych wymagan:
- zawiera¢ m.in. czes$¢ rysunkowqg i czes¢ opisowg oraz niezbedne
uzgodnienia formalnoprawne,
by¢ wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢,
w czesci opisowej nalezy okreslic przedmiot zamowienia, w tym w
szczegolnosci technologie robdt, materiaty, a takze parametry
techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych i
wybranej technologii,
przedstawia¢ szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen oraz ich
parametry techniczne,
- by¢é opracowane przez osobe posiadajagcg uprawnienia do
projektowania w specjalnosci drogowej,

Wykonanie drogi dojazdowej do terenéw ,tazienki Obornickie”
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c) Uzyskanie na podstawie upowaznienia otrzymanego od Zamawiajgcego
wymaganych obowigzujacymi przepisami stosownych opinii, uzgodnien
i pozwolen od odpowiednich organdw celem uzyskania pozwolenia na
budowe - decyzji ZRiD,

d) Uzyskanie zgdd Wriascicieli gruntéw, w przypadku czasowego ich
zajecia (wraz z poniesieniem ewentualnych wszystkich kosztéw z tym
zwigzanych),

e) Na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
niezbednych biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym,

f) IlosSci egzemplarzy opracowan projektowych, ktére nalezy dostarczy¢
do Zamawiajacego:

- dokumentacja (projekty budowlano-wykonawcze) do uzyskania
pozwolenia na budowe - decyzji ZRiD - 6 egz. + wersja
elektroniczna,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 2 egz. +
wersja elektroniczna,

- przedmiar robot i uproszczony kosztorys - 2 egz. + wersja
elektroniczna,

- inne dodatkowe opracowania projektowe jesli okaza sie niezbedne -
2egz. + wersja elektroniczna.

g) Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych
opracowan projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla potrzeb wykonawstwa
robot,

h) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany
zgodnie z umowgq, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych -
przed ich skierowaniem do procedowania w celu uzyskania decyzji ZRiD, bedg
poddane kontroli, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie
potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji
podzialowej, po wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

2.1.1. Materialy do uzyskania zgody wiasciwego organu na
prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dla Zamawiajacego projekty podziatu,

Wykonanie drogi dojazdowej do terenéw ,tazienki Obornickie”
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materiaty do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na
podstawie ktérych Zamawiajagcy wystgpi o uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego oraz decyzji ZRID.

Zamawiajacy dopuszcza dzielenie przedmiotowej drogi na dwa odcinki, dla
ktérych mogq zostac pozyskane niezalezne decyzje ZRID.

Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego
zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska wiltasnym kosztem i
staraniem Wykonawca.

2.2. Nadzor autorski.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego. Nadzér autorski
obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4).

2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb
powodujacy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu terenu objetego
inwestycjg. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw o0sdb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia roboét przed dostepem o0sob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetnia¢  wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli zamawiajgcego bedq w szczegdlnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, jak beton i
mieszanka mineralno-asfaltowa MMA bedq poddane sprawdzeniom na
okolicznos¢:

e uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu oraz MMA,

e receptury betonu oraz MMA,

e sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki betonowej oraz MMA przed
wbudowaniem,

Wykonanie drogi dojazdowej do terenéw ,tazienki Obornickie”
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- sposbéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

2.4. Wymagania szczegolowe wykonania i odbioru roboét
budowlanych.
2.4.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych

Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robdt,
a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy destrukcji podtoza i
jego nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac
ich statecznos$¢. Miejsca odktaddw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji
ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe

Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczac¢ do powstania szkéd w przylegtych
obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac
harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy zmianowej.

Odwodnienie

Nalezy przyjac powierzchniowe odwodnienie drogi, poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw nawierzchni i poboczy oraz ksztattujgc tereny zielone w
spos6b zapewniajacy zagospodarowanie woéd opadowych w obrebie dziatek
stanowigcych teren inwestycji.

Nawierzchnia i pobocza

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé konstrukcje nawierzchni i poboczy wg podanego
ukfadu warstw konstrukcyjnych:
« dla nawierzchni jezdni - ruch KR1

- warstwa mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm,
« dla pobocza prawego:

- warstwa mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S niezwigzanej
kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie grubosci
5cm,

- warstwa mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowana mechanicznie grubosci 15 cm,

» dla pobocza lewego:

Wykonanie drogi dojazdowej do terenéw ,tazienki Obornickie”
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- pobocze gruntowe
Podfoze pod projektowane nawierzchnie musi spetnia¢ kryteria nosnosci G1.

Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang inwestycjq zlokalizowanych na
obszarze objetym inwestycjg w przypadku wystgpienia.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowacd
projekty branzowe na etapie projektu budowlanego-wykonawczego.
Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen
obcych ze strony wiascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz
koszty projektow i odbioru roboét.

Zielen

Wykonawca we wtasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni.
Wykonawca w ramach rekompensaty dokona nasadzen zastepczych wg wskazan
wilasciwego organu.

2.4.2. Wymagania materialowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maijg
spetnia¢  wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialéw ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

II. CZESC INFORMACYINA
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace  zgodno$¢  zamierzenia  budowlanego z  wymaganiami
wynikajgacymi z odrebnych przepiséw.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE.

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie
drogowym po uprawomocnieniu sie decyzji ZRiD. Pozyskanie dokumentacji
formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji
robét budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztdw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku
koniecznosci wyjscia poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych
terendéw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich
pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren, na wiasny koszt.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pézn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn.
zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz.
735 z pézn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j. t.).

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012
r. poz. 1137 z p6zn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz.
1729).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
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szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczefAstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013
r., poz. 1232 z pézn. zm.).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz.
462 z p6zn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz.
133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, os$wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2013 r.
poz. 907 z pézn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych
robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz.
1195 z pdzn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469 t.j.).

[19] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan
jakim powinien odpowiadac¢ operat wodnoprawny (MP z 1976 r. Nr 6 poz.
32).

[20] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2011 r.
Nr 163, poz.981 z pézn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie
projektéw prac geologicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).
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[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym
robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania konecesji (Dz.U. z 2011 r.
Nr 288, poz. 1696).

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U. z 2014 r., poz. 596).

[24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekéw do wdd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[25] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 z
pézn. zm.).

[26] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z
pézn. zm.).

[27] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1232 z pdzn. zm.).

[28] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z
pdzn. zm.).

[29] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997
r. Nr 115, poz. 741, z pézn. zm.).

[30] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (j. t.
Dz.U.2015 r. poz. 909).

Wytyczne i instrukcje

[31] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.

[32] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[33] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP,
Warszawa - 2000 r.

[34] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czes¢ 1i 2. GDDP Warszawa 1998 r.

[34] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w
zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP
Warszawa 1998 r.

[35] Ogdlne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych - GDDP Warszawa
1998 r.

[37] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do
rozporzadzenia [7],

[38] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do
rozporzadzenia [7],

[39] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla sygnatéw drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[40] Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do
rozporzadzenia [7].

[41] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[36] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
GDDKIA Politechnika Gdanska, 2012 r.

[37] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych.
IBDiM, Warszawa 2001 r.

[44] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na S$rodowisko dla przedsiewzie¢ wspoéifinansowanych z
krajowych lub regionalnych programdéw operacyjnych", wydanych przez
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

[45] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 8 listopada 2005 r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drdg i
mostéw w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy .

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséow lub wejscia w
zycie nowych regulacji prawnych nalezy opracowac¢ poszczegdlne
materialy i uzyskac decyzje wedtug nowych unormowan.
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III. KONCEPCJA DROGI DOJAZDOWE]J]
DO TERENOW ,,LAZIENKI
OBORNICKIE”
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. Plan orientacyjny.

Projekt zagospodarowania terenu.

Przekroéj podiuzny.

Uprawnienia projektantow.

. Zaswiadczenia Izby Inzynierow Budownictwa.
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